# 質疑に対する回答書

発注機関名： 和歌山県警察本部

工事年度： 令和８年度

工事番号： 第68号

工事名： 路側式道路標識設置工事

工事場所： 西牟婁郡すさみ町江住先から東牟婁郡串本町サンゴ台先（すさみ串本道路）

| 番号 | 質問項目 | 質疑内容 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 1 | 現場状況の確認について | 現場状況の事前確認（道路標識設置箇所周辺環境の概略把握）を行うため現地踏査を実施したいと考えているのですが現時点で現場に臨場することは可能でしょうか。 | 現在、道路管理者である国土交通省の工事区域となっているため、国土交通省に確認をお願いします。 |
| 2 | 工事の着手時期について | 工事の着手時期（実際に現場作業の開始が可能となる時期）はいつ頃となる予定ですか。<br>また、工期が令和９年３月31日となっているのですが、変更（延期）となる可能性はありますか。 | 作業内容や場所によっては、令和９年２月以降から順次施工可能と把握していますが、道路工事の状況次第で変わることも想定されます。<br>現時点では、工期変更は考えていませんが、道路管理者の施工状況により、変更となる可能性はあります。 |
| 3 | 作業条件等について | 工事施工の実施に際して作業時期、作業順序、作業時間等の制約はありますか。<br>また、隣接工事（別途工事施工者）と作業方法等に関する調整が必要となる可能性はありますか。 | 制約等は特にありません。<br>工事場所や内容等により、他の工事施工者と調整が必要となる場合も想定されます。 |