様式 第 1 号 (2の(1)関係)

# 平成２９年度建設工事に係る委託業務の発注予定表　（平成２９年１０月公表）警察本部警務部会計課

| 発注機関 | 番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務期間 | 業務種別 | 業務概要 | 入札及び契約方法 | 入札及び契約締結時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警察本部<br>警務部会計課 | 1 | 岩出警察署鞆渕駐在所新築工事他設計業務 | 紀の川市地内他 | 約5か月 | 建築設計 | 木造庁舎の新築工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 2 | (仮称)有田警察署糸我交番新築工事他設計業務 | 有田市地内他 | 約5か月 | 建築設計 | 木造庁舎の新築工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 3 | （仮称）田辺警察署上富田交番新築工事他設計業務 | 西牟婁郡上富田町地内他 | 約5か月 | 建築設計 | 木造庁舎の新築工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 4 | 和歌山北警察署倉庫新築工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約4か月 | 建築設計 | 鉄骨造倉庫の新築工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 5 | 警察本部冬野庁舎内装改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約4か月 | 建築設計 | 庁舎の内装改修及び防音工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 6 | 串本警察署職員宿舎外壁塗装替工事他設計業務 | 東牟婁郡串本町地内他 | 約4か月 | 建築設計 | 職員宿舎外壁塗装替工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 7 | 和歌山県警察本部岡崎庁舎空調設備改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約5か月 | 建築設備設計 | 空調設備改修工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 8 | 和歌山西警察署空調設備改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約5か月 | 建築設備設計 | 空調設備改修工事他設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 9 | 合併浄化槽転換工事設計業務 | 橋本市地内他 | 約4か月 | 建築設備設計 | 合併浄化槽へ転換工事設計 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第2四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 10 | 交通安全施設設計委託業務(公共) | 県下全域 | 約8か月 | 土木設計 | 交通安全施設の設計委託業務 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| 警察本部<br>警務部会計課 | 11 | 交通安全施設設計委託業務(県単) | 県下全域 | 約9か月 | 土木設計 | 交通安全施設の設計委託業務 | 条件付き<br>一般競争入札 | 第1四半期 | 発　注　済 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |