様式 第 1 号 (2の(1)関係)

# 令和４年度建設工事に係る委託業務の発注予定表　(令和５年１月公表)

警察本部警務部会計課

| 番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務期間 | 業務種別 | 業務概要 | 入札及び契約方法 | 入札及び契約締結時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県警察本部岡崎庁舎エレベーター改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約6か月 | 建築設計 | 庁舎のエレベーター更新工事他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 2 | 警察本部交通センター車庫棟屋根改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約6か月 | 建築設計 | 車庫棟折板屋根の改修工事他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 3 | 警察犬舎新築工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約6か月 | 建築設計 | 木造の警察犬舎の新築工事他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 4 | 警察本部交通センター内部工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約7か月 | 建築設計 | 庁舎内の内部改修、電気設備及び機械設備改修他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 5 | 橋本警察署職員宿舎改修工事他設計業務 | 橋本市地内他 | 約7か月 | 建築設計 | 職員宿舎の内部を改修する工事他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 6 | 警察本部岡崎庁舎通信回線改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約4か月 | 建築設備設計 | 交通センター間の通信回線改修工事他設計業務 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 7 | 警察本部岡崎庁舎電源装置改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約5か月 | 建築設備設計 | 庁舎電源設備の更新工事他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 8 | 留置管理センター空調設備改修工事他設計業務 | 和歌山市地内他 | 約5か月 | 建築設備設計 | 庁舎内の空調設備改修工事他設計 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 9 | 交通安全施設設計委託業務（補助） | 県下全域 | 約８か月 | 土木設計 | 交通安全施設の設計委託業務 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| 10 | 交通安全施設設計委託業務（県単） | 県下全域 | 約９か月 | 土木設計 | 交通安全施設の設計委託業務 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 発注済 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |